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Zalacznik nr 12 do SWZ
po zmianach z dnia 14.10.2022 r.

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWANR ........
zawarta W dniu ..........ccceeereveenenne, pomigdzy:
....................................................................................................... Z81edzZibg W ..oovviviiiiece
zarejestrowana/-ym przez Sad Rejonowy dla .................. W oeiieeienieenaeens 5 eeeen Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ , kapital zakladowy .........cc......... 7k,
postugujaca/-ym sie numerami: NIP...................... , REGON ....cccovviiiiiiie, , ZzZwana/-ym w tresci

umowy ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biatymstoku,

15-950 Biatystok, ul. M. Sklodowskiej-Curie 23, wpisanym do Rejestru Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadow Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000002530, NIP 542-25-84-428, REGON 000293829,
zwanym w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Przebudowe czeSci pomieszczen
w budynku RCKiK w Bialymstoku” w ramach projektu ,,Unowoczesnienie infrastruktury w celu
zwigkszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” realizowanego w ramach
POIS 2014 — 2020 — o$ XI REACT EU, w oparciu 0 ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1) ustawy Pzp, znak postepowania: ZP/TP-25/22.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na przebudowie czgsci pomieszczen w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bialymstoku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 23.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie wszystkich robot budowlanych wynikajacych z Dokumentacji projektowej
w zakresie:
a) przebudowy pomieszczen strefy przyje¢ krwiodawcOw na parterze wraz z zamiang
wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng wywiewng w gabinetach lekarskich;
b) przebudowy pomieszczen strefy pobierania krwi na I. pigtrze wraz z budowa wentylacji
mechanicznej i wymiang okien;
¢) remontu klatki schodowej przy wejsciu gtdéwnym do budynku na wszystkich kondygnacjach;
d) potaczenia trzech istniejacych central wentylacyjnych z modutem CT w wezle cieplnym
w celu wymiany czynnika grzewczego z elektrycznego na wodny;
e) budowy wentylacji mechanicznej w pracowni laboratoryjnej w piwnicy;
f) wymiany systemu kolejkowego na dwucze$ciowy:
— do obstlugi dawcow krwi
— do obstugi pacjentéw laboratorium
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g) aranzacji wnetrz;
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Projektem wykonawczym a Przedmiarami robot,
nadrzgdnym dokumentem jest Projekt wykonawczy.

2) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezb¢dnych do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy;

3) sprawowanie nadzoru inzynierskiego nad wykonywaniem robét budowlanych przez Kierownika
budowy oraz Kierownikow robot branzowych;

4) dokumentowanie przebiegu procesu inwestycyjnego;

5) uzyskanie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
dla elementéw robot podlegajacych decyzji okre$lonej pozwoleniem na budowe, w tym
prowadzenie uzgodnien i dopetnienie formalnos$ci zwiazanych z wydaniem decyzji pozwolenia
na uzytkowanie przez Grodzki Nadzoér Budowlany;

6) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajagcemu wraz z kompletng dokumentacja
powykonawcza, decyzjami administracyjnymi, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obshlugi
urzadzen i systemow, atestami i aprobatami technicznymi, planem bezpieczenstwa pozarowego,
itp. dokumentami;

7) udzielenie gwarancji i $wiadczenie ustug gwarancyjnych.

. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy

technicznej, normami oraz obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy przepisami.

§ 2.

. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne, ktore rozpoznat lub mogt rozpoznaé we wlasnym
zakresie, niezbedne do wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez Wykonawce prac, ktore mozna
byto przewidzie¢, obcigza wytacznie Wykonawce. Wykonawca nie moze — z tytulu ewentualnego
zwigkszenia ilosci prac — rosci¢ sobie zadnych pretensji do Zamawiajgcego i zada¢ zwickszenia
wynagrodzenia.

. Wykonawca zapewni wiasciwg liczbe 0sob celem nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
beda posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania powierzonych
im zadan.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji umowy do wspotpracy
z Zamawiajacym.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACII

§ 3.
. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie max ......... dni od daty zawarcia umowy,
tj. max do dnia ......... (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym przez Wykonawce w Formularzu oferty -

max 180 dni od daty zawarcia umowy).

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy (tj. pomieszczen, w ktorych beda prowadzone roboty
budowlane), odbywaé sie bedzie sukcesywnie zgodnie z etapami realizacji inwestycji
wyszczegolnionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi w terminie 3 dni roboczych
od daty zawarcia umowy.

. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy/dziennik
robét, ktore bedg przechowywane na terenie prowadzonych robot budowlanych w RCKiK
w Biatymstoku.

. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bialymstoku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 23.

. Przedmiot umowy realizowany bgdzie na terenie czynnego calodobowo obiektu.
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HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 4.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

Ww. harmonogram musi by¢:

1) sporzadzany z uwzglgdnieniem czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych rodzajow
robét, przerw wynikajacych z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz innych
okoliczno$ci mogacych mie¢ wpltyw na terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy,

2) uwzgledniajagcy harmonogram Zamawiajgcego, opracowany na potrzeby organizacji pracy
i zabezpieczenia ciagtosci produkcji krwi i jej sktadnikow,

3) zgodny z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

. Wykonawca w terminie do 2 dni od uzyskania akceptacji Zamawiajacego dostarczy (w formie

papierowej oraz w wersji elektronicznej) Zamawiajagcemu podpisany przez osob¢ upowazniong

do reprezentowania Wykonawcy egzemplarz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wykonaweca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym

jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegolnosci Zamawiajacy moze odmowi¢ udzielenia zgody

na zmiane harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawce
poszczegblnych etapdw umowy w terminie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub gdy zmiana
bedzie utrudniala organizacj¢ pracy Zamawiajacego.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga

podpisania aneksu do umowy.

WYNAGRODZENIE

§5.
. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto: ......... zt (sfownie: ...l ztotych),
wraz z ....% podatkiem od towarow i ustug, netto: ............. zt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie platnosci wobec Skarbu
Panstwa oraz cato$¢ kosztow wykonania przedmiotu umowy (nawet jezeli w chwili zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robét), niezbednych do poniesienia celem
jego prawidlowego wykonania wraz z jego przekazaniem do uzytkowania, na warunkach
okreslonych umowa.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostatlo okreslone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za prawidtowe skalkulowanie wynagrodzenia
z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe netto przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu
przez okres realizacji umowy.

. Za przedmiot umowy niewykonany Wykonawca wynagrodzenia nie otrzyma.

FAKTUROWANIE | ROZLICZANIE
§ 6.

. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych za zrealizowane roboty (ptatnosci czesciowe w okresach miesiecznych) oraz faktury
koncowej po zrealizowaniu cato$ci przedmiotu umowy i sporzadzeniu protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez obie Strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
odrebnej/-ych faktury/faktur na roboty finansowane ze srodkéw wiasnych Zamawiajacego zgodnie
z § 9 ust. 1 pkt 2).

. Wysoko$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur czeSciowych odpowiada¢ bedzie
zakresowi wykonanych robot wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Warunkiem
zaptaty wynagrodzenia za dang czes¢ jest podpisanie przez Inspektora/-6w nadzoru protokotu
zaawansowania robot potwierdzajacego wykonanie tych robot oraz przez Kierownika budowy.
Platno$¢ koncowa Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu calosci przedmiotu umowy
i sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego podpisanego przez obie Strony umowy. Warunkiem
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zaplaty bedzie dostarczenie odpowiednio o$wiadczenia o samodzielnej realizacji robdt przez

Wykonawce lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4.

. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem bankowym na podstawie faktur wystawianych przez

Wykonawce w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury/daty

przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania na konto bankowe Wykonawcy nr ..o . Kazdorazowo Wykonawca

dotacza do faktury protokot zaawansowania robdt/protokotu odbioru koncowego potwierdzajacy

wykonanie robdt na podstawie ktorego zostata wystawiona faktura oraz odpowiednio o$wiadczenie

0 samodzielnej realizacji robot przez Wykonawce lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 4.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywal roboty/dostawy/ustugi przy udziale podwykonawcow

biorgcych udzial w realizacji danego zakresu robot, Wykonawca dostarczy nastepujace

o$wiadczenia:

1) o$wiadczenie podwykonawcow zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze pozostale roboty zostaly wykonane bez udziatu innych,
niezgtoszonych podwykonawcow.

Ww. oé$wiadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu po dokonaniu platnoSci

dla podwykonawcow, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed uptywem terminu zaptaty

naleznej Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej,

Zamawiajacy wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia, w czeSci rownej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, bez zadnych konsekwencji

dla Zamawiajacego, wynikajacej z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
do czasu ich przedstawienia.

. Jezeli faktura zawiera¢ bedzie bledy lub Wykonawca nie dotaczy do faktury protokotu

potwierdzajacego zaawansowanie robot/protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy zwroci

fakture Wykonawcy bez ksiggowania.

. Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda dokonywane na podstawie podpisanych

przez obie Strony protokotéw zaawansowania robot oraz prawidtowo wystawionej faktury,

a ptatnos¢ koncowa na podstawie podpisanego przez obie Strony protokolu odbioru koncowego

i prawidlowo wystawionej faktury.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przed data koncowego

rozliczenia z Zamawiajgcym — hajpozniej na 10 dni poprzedzajacych ostateczng zaptate —

oswiadczen podwykonawcoOw 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych calkowite
rozliczenie, z tytutu zawartych umow podwykonawczych, zwigzanych z wykonaniem umowy.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajgcego, wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W okresie od dostarczenia przez Wykonawce faktury, do 3 dni przed uptywem terminu

jej platnoséci, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy oswiadczen podwykonawcow,

ktorych nalezno$ci na dzien sktadania faktury nie byly wymagalne, a ktore staty si¢ wymagalne

w terminie platnosci faktury Wykonawcy, z ktorych bedzie wynikaé rozliczenie si¢ przez

Wykonawce z tymi podwykonawcami. Brak takich o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem

zaptaty naleznej Wykonawcy, w czeSci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

o$wiadczen, do czasu przedstawienia tych oswiadczen, bez jakichkolwiek sankcji wobec

Zamawiajacego.

Zasady  dokonywania przez Zamawiajagcego bezposredniej zaplaty = wynagrodzenia

dla podwykonawcow:

1) W przypadku uchylania si¢ od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Z tego tytulu warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostaje pomniejszona,
a Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen do Zamawiajacego dotyczacych kwoty uiszczonej
podwykonawcom.
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2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1) dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ushugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1). Zamawiajacy
poinformuje Wykonawcg o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
tej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej umowa w pkt 1) Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) Koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w pkt 1) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego.

Wykonawca o$wiadcza, iz wskazany w ust. 3 rachunek bankowy znajduje si¢ na wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych

i przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

IKAS/. W przypadku, gdy wskazany w ust. 3 rachunek bankowy nie widnieje w wykazie, o ktorym

mowa wyzej, Zamawiajacemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego (lub rachunku powigzanego z rachunkiem

Wykonawcy) do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w ww. wykazie. W takiej sytuacji termin ptatnosci liczony bgdzie od dnia nastepnego

po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej;

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za po$rednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.).

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,

za wyjatkiem faktury.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna sktada si¢ z danych wymaganych przepisami o podatku

od towarow i ushug oraz danych zawierajgcych:

1) informacje dotyczace odbiorcy ptatno$ci;

2) wskazanie umowy zamowienia publicznego.

W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi okreslonymi w ust. 13, moga by¢

zamieszczone takze inne dane, jezeli sg niezbedne ze wzgledu na specyfike zamowien publicznych.
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15. Jako dat¢ zaptaty faktury rozumie si¢ date ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji zaptaty
i obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoOznienia w zaptacie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

17. Zaptata wynagrodzenia bgdzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

§7.

Roboty niewykonane zostana rozliczone na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robdt dopuszczalne sg tylko za pisemnag zgoda
Zamawiajacego, przy czym nie beda one mogly skutkowaé zwickszeniem kosztéw wykonania
umowy.

3. Roboty dodatkowe wyceniane beda na podstawie KNR, a w przypadku ich braku, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajacego wycen wiasnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki
cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy, tj.:

=

1) stawka roboczogodziny R~ ........ zt/godz.
2) koszty posrednie Kp od (R+S) .......... %
3) zysk Zod (R+S+Kp) ... %.

4. W przypadku niedostosowania si¢ do powyzszych zasad, rozliczenia finansowe beda prowadzone
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego wycen wiasnych Wykonawcy w oparciu
o zaoferowane czynniki cenotworcze i warto$ci materiatow jako $redniej ceny krajowej wg IMB
Sekocenbud za Ill kwartat 2022 r. (informacja o cenach materiatdw budowlanych) oraz $rednie;j
ceny pracy sprzetu dla pozostatych miejscowosci woj. podlaskiego wg IRS Sekocenbud
za Il kwartat 2022 r. (informacja o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz ceny pracy
sprzetu budowlanego). Rozliczen w takim przypadku dokona Zamawiajacy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§ 8.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) sukcesywnego przekazywania Wykonawcy terenu budowy;
2) wskazania i udostepnienia miejsca poboru energii elektrycznej 1 wody;
3) wspolpracy z Wykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci

dokonywania niezbednych uzgodnien i koordynacji bez zbednej zwtoki;

4) dokonania czynnosci odbioru przedmiotu umowy;
5) zaptaty wynagrodzenia za realizowane roboty w terminie i na warunkach okreslonych umowsa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia
umowy kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda szczegétowa w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej.

Ww. kosztorys powinien:

1) byé sporzadzony w oparciu o zaoferowane czynniki cenotwércze, wartosci materialow
odpowiadajace warto$ciom rynkowym oraz uwzglednia¢ w Kkosztach robocizny wartos$¢
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) posiada¢ wyodregbnione roboty finansowane ze srodkéw wlasnych Zamawiajgcego, tj.:

a) wykonanie/budowa wentylacji w Pracowni Laboratoryjnej (Covid 19),

b) podfaczenie istniejacych central wentylacyjnych do modutu CT w wezle cieplnym,
¢) rozbudowa modutu CT w wezle cieplnym,

d) dostawa i instalacja systemu kolejkowego do obstugi pacjentéw laboratorium.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ umowe zgodnie z zapisami w niej zawartymi oraz

zgodnie z:

1) Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1;

2) warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych przepisow;

3) przepisami bhp i p. poz. oraz ochrony $rodowiska;

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4;

5) innymi obowigzujacymi przepisami prawa,;

6) uzyskanymi przez Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi, ktore dotycza przedmiotu
umowy;

7) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy, a w przypadku ich braku z aktow prawnych wyszczegdlnionych
w art. 101 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Przy realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie w szczego6lnosci do:

1) biezacej wspotpracy w okresie realizacji przedmiotu umowy z Inspektorami nadzoru;

2) zapewnienia kierownictwa budowy przez Kierownika budowy koordynujgcego prowadzenie
robot budowlanych i pelniacego te¢ funkcje zgodnie z art. 21a i 22 Prawa budowlanego oraz
powotania kierownika robot elektrycznych i kierownika robot sanitarnych;

3) zorganizowania pracownikow fizycznych i specjalistéw niezbednych przy wykonywaniu robot
budowlanych w odpowiedniej liczbie, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonywania tej umowy;

4) wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych robot przez caty okres
realizacji inwestycji;

5) opracowania i stosowania programu/planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ;

6) opracowania planu/programu organizacji robot budowlanych;

7) informowania Zamawiajgcego, w formie pisemnej, o wszelkich problemach i okolicznosciach,
ktore moga wplynac na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot;

8) przekazania Zamawiajgcemu wynikow badania probki betonu w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od pobrania probki; Pobieranie oraz badanie probki betonu nalezy zlecié
niezaleznemu laboratorium;

9) prowadzenia dokumentacji budowy, prowadzenia pisemnej korespondencji z organami
i instytucjami wiasciwymi pod wzgledem merytorycznym dla prowadzonej inwestycji oraz
z Zamawiajacym,;

10) zorganizowania na wilasny koszt odbioru wszystkich robot podlegajacych odbiorowi oraz
przekazanie Zamawiajacemu protokotdow/dokumentow z tych odbiorow;

11) postgpowania z odpadami powstaltymi w czasie realizacji robot zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j.);

12) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci tytutem optat i kar natozonych przez stosowne organy
administracji publicznej w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, a w szczegodlnosci dotyczacych standardow
ochrony $rodowiska;

13) informowania Zamawiajacego na pismie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
i/lub roboét dodatkowych na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

14) przeprowadzenia niezbgdnych pomiaréw, prob, sprawdzen instalacji;

15) usunigcia wszelkich wad stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru w trakcie trwania robot,
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony
do ich usunigcia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) dostarczenia wszystkich materiatéw budowlanych w ramach umowy;
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2) wykonania robot budowlanych stosujac wytacznie nowe materiaty budowlane najwyzszej
jakosci oraz nowe urzadzenia dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych, posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci i bezpieczenstwa oraz aprobaty techniczne. Stosowania
nicuszkodzonych materiatdw budowlanych/urzadzen, wolnych od praw i cigzarow o0sob
trzecich, uzywanie ich zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta w warunkach
odpowiednich do wykonania prac z uzyciem tych materiatow. Ponadto przed wbudowaniem
jakiegokolwiek materialu Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ mozliwos¢ jego uzycia
z Inspektorem/-ami nadzoru, w tym celu przedstawi Zamawiajacemu Karty materiatowe wraz
z zalacznikami. Brak zatwierdzonej karty materialowej przez Zamawiajacego przed
wbudowaniem materiatu/wyrobu stwarza ryzyko po stronie Wykonawcy ich nieprzyjecia
i ewentualnej koniecznosci demontazu na wtasny Koszt;

3) opracowania i przekazania Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach ,,Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego” nie poOzniej niz na jeden miesigc przed zakonczeniem realizacji zadania
inwestycyjnego. Instrukcja musi zosta¢ uzgodniona z PSP, posiada¢ wszystkie zgody
i wymagane prawem akceptacje — jezeli bedzie wymagane;

4) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow (jezeli dotyczy);

5) zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy i Kierownikow rob6t branzowych
w cotygodniowych naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego;

6) przygotowywania protokotu zaawansowania robot sporzadzanego w celu prowadzenia
czgsciowych rozliczen za wykonane roboty; Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
do akceptacji Inspektorom nadzoru, wykazy robot wykonanych czgsciowo, sporzadzane
na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robot. Potwierdzenie wykonania danego
zakresu robot nastepuje, w terminie 5 dni roboczych, protokotem zaawansowania robot
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika budowy
i Inspektora/-6w nadzoru, wykazu wykonanych robot. Zamawiajacy moze uzaleznié
potwierdzenie wykonania poszczegdlnych zakresow robot od przedstawienia stosownych
dokumentow lub protokotow;

7) uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie poprzez
zawiadomienie wilasciwych organdow o zakonczeniu przebudowy i zamiarze przystgpienia
do uzytkowania pomieszczen wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentow

odbiorowych.

§ 10.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ i prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren robot
i przynalezne otoczenie w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwa¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt gruz, odpady budowlane oraz $mieci powstate
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegblny sposob zabezpieczy¢ pionowa mrozni¢
niskotemperaturowg (automatyka mrozni bardzo wrazliwa na kurz i pyty budowlane).

W przypadku robdt ucigzliwych, zwigzanych z wylaczeniem energii elektrycznej, wody
i kanalizacji, Wykonawca wykona te roboty poza standardowymi godzinami pracy Zamawiajacego
lub w dni wolne od pracy (po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym).

Roboty beda zorganizowane i prowadzone na terenie czynnego calodobowo obiektu w taki
sposob, aby nie zaklocaé normalnego funkcjonowania pracy Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
roboty powodujg nadmierny hatas, wibracje, kurz winny by¢ prowadzone po godz. 15% lub w dni
wolne
od pracy. Nalezy zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikow i osob trzecich. W przypadku
niezastosowania si¢ do powyzszych wymagan, Zamawiajacy wstrzyma roboty do czasu
zastosowania si¢ do powyzszych wymagan. W opisanym przypadku Wykonawca nie moze zadac
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dodatkowego wynagrodzenia z tytulu przestoju lub zmiany organizacji pracy ani tez uwolnic si¢

od odpowiedzialnosci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania robot.

W terminie dwoch (2) dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajacemu wykaz osob (2 egz.), ktore beda je wykonywaty (w tym podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) wraz z potwierdzeniem: odbytych szkolen BHP i stanowiskowych, zapoznania si¢

z planem BIOZ. W przypadku zmiany osob wczesniej zgloszonych lub dodania nowych osob

nalezy wykaz zaktualizowac¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu przed dniem, w ktorym ww. osoby

podejma pracg. Dodatkowo Wykonawca dostarczy oddzielny wykaz pracownikow fizycznych wraz

z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w § 19 ust. 3. Pracownicy Wykonawcy (w tym podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy) winni by¢ zaopatrzeni w imienne identyfikatory z nazwa lub logo

Wykonawcy. Niedopetlnienie powyzszego wymogu, moze skutkowaé wstrzymaniem robot

do czasu potwierdzenia realizacji przez uprawnionych pracownikéw i podwykonawcow/dalszych

podwykonawcéw, a w przypadku naruszenia tego obowigzku — naliczaniem kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) zabezpieczenia we wlasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych pracownikom
zatrudnionym przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

2) przyjecia peilnej odpowiedzialnoéci za szkody i nastepstwa wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych na terenie objetym prowadzonymi robotami oraz
za szkody wynikajace ze zniszczenia oraz inne zdarzenia losowe w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych w sposob nienaruszajacy interesu

Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest uporzadkowaé teren robot

i usung¢ wszystkie zbedne materialy i odpady, a nastepnie przekazaé teren Zamawiajacemu,

w terminie ustalonym na odbior, w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do robot.

W przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej, Wykonawca zobowigzany jest podjac

negocjacje i zaptaci¢ wynikle roszczenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie

kontroli terenu budowy i realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow

oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw udostepnianych przez Zamawiajacego

mediow niezbgdnych do wykonania robdt, a w szczegélnosci wody i kanalizacji (ryczatt

— 300,00 zt) oraz energii elektrycznej (ryczatt — 1 000,00 zl). Rozliczenie nastapi jednorazowo

na zakonczenie realizacji przedmiotowej umowy poprzez wplatg na konto Zamawiajacego

lub poprzez potracenie z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych zasad rezimu

sanitarnego w zwigzku z trwajacym stanem zagrozenia epidemiologicznego.

NADZOR
§11.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ... , tell
posiadajagcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budOWIaneJ
albo im odpowiadajace.
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach
i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich
dziatah niezbednych do wlasciwej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robot sanitarnych w 0sobie: ... , tell , Pposiadajacego
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych albo
im odpowiadajace nr ..........cccevvrveenne ,
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2) Kierownika robdt elektrycznych w osobie: ..o, , tell , Pposiadajacego
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych albo im odpowiadajace nr ....................

Wymagane jest stale przebywanie kierownika budowy na terenie budowy, natomiast Klerowmkow

branzowych w trakcie prowadzenia rob6t branzowych.

W przypadku zmiany os6b wskazanych w ust. 1 i/lub ust. 2 na etapie realizacji umowy, zmiana

ta bedzie mozliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznos$ciami,

po przedstawieniu Zamawiajagcemu i zaakceptowaniu (w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji) przez niego kandydatury innej osoby, spetniajacej warunki okre$lone odpowiednio

w pkt 9.1.4 ppkt 2) SWZ oraz przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia tej osoby

wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania robot wskazanej osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Kierownika budowy

i/lub Kierownika/-6w robot branzowych bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust. 1 i/lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

Kierownik budowy oraz Kierownicy branzowi (w trakcie prowadzenia robot branzowych)

zobowiazani sg do udzialu w cotygodniowych naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajacego.

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za przebieg realizacji umowy bedzie ...........cc...... ,

tel. o

Ze strony Zamawiajacego funkCJe;

1) Inspektora nadzoru pehic¢ bedzie: ......................... stele e, ,

2) Inspektora nadzoru robot elektrycznych petni¢ bedzie: .........cooeenene. ctel

3) Inspektora nadzoru robot sanitarnych petnic¢ bedzie: ............ooveenee..e. stel s

Inspektorzy nadzoru dziatajg w gramcach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy Prawo

budowlane i nie maja upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy,

w tym decyzji finansowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora/-6w nadzoru i zobowigzuje si¢

do niezwlocznego powiadomienia 0 tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za przebieg realizacji umowy bedzie .................... ,

el o

Nadzor autorski nad Dokumentaqq projektowa sprawowac beda wiasciwi branzowo projektanci.

W ramach tej umowy Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie¢ do wszystkich polecen

i instrukcji wydanych przez Zamawiajacego oraz ustanowionego nadzoru inwestorskiego, chyba

Ze s Sprzeczne z przepisami prawa.

ODBIOR
§ 12.

. Odbior robot zanikajacych i zakrywkowych.

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy/dziennika rob6t i1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowoSci
Zamawiajacego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych
umozliwiajagcym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robot przez Inspektora/-6w nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania przedmiotu odbioru robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu do procedury odbioru poprzez zapewnienie przedstawicielom
Zamawiajacego petnego dostepu, porzadku i czystosci umozliwiajac jednoznaczne okreslenie
jakosci wykonanych robot. Niedopelnienie ww. obowigzku skutkuje przerwaniem procedury
odbiorowej, a tym samym wszelkie zwigzane z tym opdznienia wynika¢ beda z winy
Wykonawcy.
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Inspektorzy nadzoru dokonuja odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajag odbior robot wpisem do dziennika
budowy/dziennika robot.

W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ lub za zgoda Zamawiajacego wykonac otwory niezbg¢dne dla zbadania
roboét, a nastepnie wltasnym staraniem i na wlasny koszt przywréci¢ je pomyslnie do stanu
poprzedniego.

. Czgsciowe rozliczenia za wykonane roboty beda prowadzone na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym.

1)

2)

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsciowego wpisem do dziennika budowy/dziennika
robét i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajagcego W formie pisemnej
Z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych
do odbioru robét przez Inspektora/-6w nadzoru.

Kierownik budowy przedktada, do akceptacji Inspektora/-6w nadzoru, wykaz roboét
wykonanych cze$ciowo, sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robét.
Potwierdzenie wykonania danego zakresu robdt nastepuje, w terminie 5 dni roboczych,
protokotlem zaawansowania robot na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inspektora/-6w nadzoru, wykazu wykonanych
robot. Zamawiajacy moze uzalezni¢ potwierdzenie wykonania poszczegdlnych zakresow robot
od przedstawienia stosownych dokumentoéw lub protokotdw.

. Koncowy odbidr robot budowlanych.

1)

2)

3)

4)

Odbidér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
calosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy wraz z usunigciem
wszystkich wad i usterek oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
dla elementow robdt podlegajacych tej decyzji okreslonej pozwoleniem na budowe. Odbior
dokonywany jest na podstawie wpisu o zakonczeniu robét i zgtoszeniu gotowosci do odbioru,
dokonanego w dzienniku budowy/dzienniku robét przez Kierownika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora/-6w nadzoru. W przypadku potwierdzenia w dzienniku
budowy/dzienniku robot gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru, Wykonawca
powiadomi niezwlocznie Zamawiajacego pismem zlozonym bezposrednio w siedzibie

Zamawiajacego, pokdj nr 201 (Sekretariat) lub przestanym poczta elektroniczng na adres

e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, lub faksem na numer: (85) 74 47 133 o osiagnigciu

gotowosci do odbioru.

Przez gotowos¢ do odbioru nalezy rozumiec:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

b) uporzadkowanie terenu inwestycji, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku, w tym
wyczyszczenie powierzchni podlég, okien, itd., umozliwiajac jednoznaczng ocene
wykonanych robot,

¢) skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i umowg dokumentow.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Inspektorow nadzoru

w terminie umozliwiajacym ich udzial w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorom nadzoru komplet

dokumentow odbiorowych. Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ odbiorowa na 7 dni przed

zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Dokumentacja odbiorowa obejmuje m.in.:

a) dziennik budowy/dziennik robot;

b) Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie elementéw robot podlegajacych tej decyzji okreslonej
pozwoleniem na budowe;

c) komplet dokumentéw, w tym m.in.: Karty materialowe wraz z zalacznikami (atesty
i certyfikaty, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne), protokoty
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badan technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, protokoty odbioréw zanikowych,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen i systemu wentylacji
mechanicznej oraz systemu kolejkowego (w jezyku polskim) okreslajgce procedury i zasady
wykonywania czynno$ci niezbednych przy eksploatacji i instalacji oraz inne dokumenty
wymagane niniejszg umowg i odpowiednimi przepisami (w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD) wraz
z adnotacja o wbudowaniu tych materiatow w przedmiotowej inwestycji;

d) wymagang przepisami dokumentacje powykonawczg (w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD) podpisang przez
autora projektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej, obejmujacej wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy, rysunki;

e) inwentaryzacje wykonanych robot;

f) instrukcje bhp;

g) wykaz $rodkow trwatych wraz z podaniem ich wartosci — dokumentacj¢ obejmujaca catos¢
kosztow w formie umozliwiajgcej rozliczenie srodkéw trwatych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ksiggowo-finansowymi;

h) inne niezbedne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego;

i)oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikow robét branzowych;

j)dokumenty rozliczeniowe.

5) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, W tym Inspektorow nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

w tym Kierownika budowy.

6) Przystgpienie do odbioru koncowego robét nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy/dziennika robot.

7) W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, odbior przerywa sig.
Wznowienie odbioru nastepuje po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad lub usterek.

8) W przypadku braku jakichkolwiek wad i usterek, Komisja sporzadza protokot odbioru
koncowego robdt. Jedynie protokot odbioru koncowego robot wskazujacy bezusterkowe oraz
bez wad wykonanie przedmiotu umowy jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen.

9) Faktycznym terminem zakonczenia robdt budowlanych jest data zgloszenia gotowosci
do odbioru, ktora zainicjuje nieprzerwany* proces odbioru, za§ faktycznym terminem
zakonczenia odbioru robdt jest podpisanie przez komisje odbiorowa Zamawiajacego protokotu

odbioru koncowego bez wad.
* odbior moze trwacé dluzej niz 1 dzien

§ 13.
1. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie w ramach obowigzujagcego wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 5 ust. 1:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udziatu Kierownika budowy oraz odpowiednich
Kierownikow robot branzowych w odbiorach dokonywanych przez stuzby zewnetrzne oraz
do niezwlocznej realizacji zalecen pokontrolnych niezaleznie od ich zakresu;

2) W przypadku, gdy na skutek zalecen organdéw zewnetrznych konieczne bedzie dokonanie
zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementow itp., Wykonawca zobowigzany
bedzie wykonaé zalecenia w terminie 5 dni od uzyskania takich zalecen. W wyjatkowych
przypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora/-ow nadzoru,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na wydtuzenie tego terminu.

3) W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce zalecen pokontrolnych w terminie
okreslonym w pkt 2), Zamawiajacy wykona dane zalecenia na wilasny koszt, a poniesione
wydatki potraci z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

GWARANCJA I REKOIMIA
§ 14.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji zgodnie z zasadami tej umowy
na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytulu rekojmi za wady. Gwarancja ta, jako umowne zobowigzanie Wykonawcy do spetnienia
odpowiednich §wiadczen na wypadek, gdyby w okresie gwarancji ujawnity si¢ wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy (tj. na wykonane roboty budowlane, montazowe, zastosowane
materialy, wyposazenie i urzadzenia), nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylaczen obejmujacych
czynnosci i zachowania, ktore z natury wystgpuja w czasie uzytkowania i normalnej eksploatacji,
jak rowniez ograniczen z zakresu i okresu gwarancji z tytulu warunkéw gwarancyjnych dostawcow
i producentéw materiatow/urzadzen.

Gwarancja uprawnia Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy napraw wszelkich wad
fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji oraz wykonania pozostatych
obowigzkéw gwarancyjnych okre§lonych w umowie. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzany

jest do wymiany, na wiasny koszt, zuzytych materiatow i czg$ci eksploatacyjnych oraz
do przeprowadzenia wynikajacych z przepisow prawa (przeglady okresowe budynku i urzadzen)
i zalecen producenta czynno$ci takich jak: przeglady serwisowe, pomiary, sprawdzenia
poprawnos$ci dziatania. W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady
wykonanych robot z uwzglednieniem ich wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy
(zgodnie z oswiadczeniem ztozonym przez Wykonawce w Formularzu oferty, jednak nie krotszym
niz 36 m-cy) na okres ....... m-cy.

Udzielenie gwarancji nie wytacza uprawnien Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres r¢kojmi za wady Strony rozszerzajg na ............ m-cy
na wykonany przedmiot umowy (o 12 miesiecy diuzej niz zaoferowany przez Wykonawce okres
gwarancji, o ktorym mowa W ust. 3).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady istniejagce w czasie dokonywania
odbioru, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru, a o ktérych Zamawiajacy
wowczas nie wiedziat oraz za wady powstate po odbiorze

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady objetej
gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skuteczne usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy oraz
skutkéw zwigzanych z ich wystapieniem, zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji,
a fakt ten musi by¢ kazdorazowo potwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy przed uptywem terminu rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej pisemnej reklamacji (na numer faksu:
...................... lub na adres e-mail: ......................) wraz z podaniem terminu ich usunigcia.
Obowiazki wynikajace z gwarancji i rgkojmi Wykonawca wykona w terminie, 0 ktérym mowa
w ust. 8. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie Iub usunie wady w sposob
nienalezyty Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni. Nie narusza to prawa do naliczenia kar umownych
za nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie.

Eliminacj¢/usuni¢cie wady niezgodnie ze standardami budowlanymi lub uzgodnieniami
z Zamawiajacym uznaje si¢ za nieusuni¢cie wady w terminie.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 15.
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W okresie obowigzywania gwarancji Strony dokonywaé¢ beda przegladow gwarancyjnych
wykonanych robot budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen w ilosci niezbgdnej do utrzymania
ich w nalezytym stanie technicznym i utrzymania gwarancji - na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji (min. raz w roku).

Zamawiajacy wyznaczy termin przegladéw gwarancyjnych informujac Wykonawce z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Z przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza protokot. W zakres tych przegladow wchodza
wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce, w tym materialy eksploatacyjne i urzadzenia
niezbedne do usuwania wad, robocizna z tym zwigzana oraz koszty przejazdu. Wszystkie
ww. przeglady gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wilasny koszt. Ostatni
przeglad robot budowlanych zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach okre$lonych
w § 16.

§ 16.
Przeglad pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.
Wykonawca w terminie nie wczesniej niz 30 dni przed uplywem terminu gwarancji jakosci,
o ktorym mowa w § 14 ust. 3, zglosi gotowos¢ do przegladu pogwarancyjnego. O terminie
przegladu pogwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie nie pdzniej niz
na 14 dni przed ustalong datg przegladu i wyznaczy komisje. W przypadku niezgloszenia
gotowosci do przegladu pogwarancyjnego przez Wykonawce lub niestawienia si¢ przedstawiciela
Wykonawcy w dacie przegladu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
dokona przegladu pogwarancyjnego.
Z przegladu pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot przegladu pogwarancyjnego.
Negatywny wynik przegladu pogwarancyjnego zobowigzuje Wykonawce do przedtuzenia okresu
gwarancji na zasadach okreslonych w § 14 ust. 8 oraz usuniecia wad we wiasnym zakresie
1 na wlasny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

UBEZPIECZENIE
§17.

. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania optaconej

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion
zt) wraz z dowodem potwierdzajagcym optacenie sktadek.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ polis¢, o ktorej mowa w ust. 1 przez caly okres

obowigzywania umowy, tj. do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy wydluzony
0 co najmniej 30 dni.

. W przypadku wygasniecia polisy przed uplywem terminu okre$lonego w ust. 2, Wykonawca

zobowigzany jest do jej kontynuacji do ostatecznego terminu zakonczenia inwestycji.
Nieprzedtuzenie ubezpieczenia, przedtuzenie niezgodnie z zasadami okreSlonymi powyzej
lub nieprzedtozenie odpowiedniej polisy (wraz z potwierdzeniem jej optacenia) Zamawiajagcemu
najpozniej na 3 dni przed wygasnigciem poprzedniej polisy, uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego
do samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia we wskazanym w ust. 1 zakresie.
W takim przypadku Zamawiajacy obciazy Wykonawce sktadka za tak zawartg polisg, wzywajac
go do zaptaty lub dokonujac potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia.

PODWYKONAWCY
§ 18.
*Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykonywac¢ bedzie przy pomocy podwykonawcow,
zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczegolnionym w Zatgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania
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i uchybienia Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania, nadzorowania
i kontrolowania pracy podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, tak aby realizacja niniejszej
umowy przebiegala bez zaklocen.

*W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, umowy z podwykonawcami zawierane

beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum. Ponadto kazdy z czlonkow

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum  wobec  podwykonawcow/dalszych ~ podwykonawcoéw  uregulowane  przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zglaszania wszystkich podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci podwykonawstwa innych robot niz wskazane

w jego ofercie, a takze innych robdt niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem tej umowy.

Kazdorazowe skierowanie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy robot budowlanych

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca/dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania

robot, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca/dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi

podwykonawcami winne by¢ zawierane w formie pisemnej, zgodnie z odpowiednimi przepisami

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Projekt umowy oraz umowa z podwykonawca/dalszym podwykonawca powinien zawieraé

w szczegolnosci:

1) oznaczenie Stron umowy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
faktury/rachunku,  potwierdzajacej = wykonanie  zleconej  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

3) zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, ktory $cisle odpowiada cze$ci zamoOwienia okreslonego umowa zawarta
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) termin realizacji robot budowlanych objetych umowsg, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 1 zasady ptatnosci
za wykonanie danego zakresu robot budowlanych,

6) klauzule o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce roboty, dostawy lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zadang kwote wynagrodzenia, jednak nie wyzszg niz nalezng Wykonawcy,
wynikajaca z odpowiednich pozycji kosztorysu opracowanego przez Wykonawce po zawarciu
umowy”,

7) zobowigzanie podwykonawcy dotyczace udzielenia gwarancji i rekojmi,

8) postanowienia dotyczace rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania
niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do umowy

podwykonawczej nalezy zataczy¢ kosztorys dotyczacy wykonania robdt okreslonych w umowie

podwykonawczej, przy czym warto$¢ poszczegdlnych pozycji w tym kosztorysie nie moze by¢
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wyzsza od warto$ci odpowiednich pozycji w kosztorysie opracowanym przez Wykonawce
po zawarciu umowy.
W przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przekroczy
warto$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot, Wykonawca
oraz podwykonawca bgda zobowigzani do zlozenia o$wiadczenia, iz wyrazajg zgode oraz
sa $wiadomi, ze solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w zakresie zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy ograniczona jest jednie do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
za ten zakres robot.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowienia niniejszej umowy.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych moze nastapi¢ wyltacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji umowy w zakresie

robot budowlanych, dostaw/ustug przez podwykonawce/dalszego podwykonawce moze nastgpic

Wylacznie po akceptacji umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu zgltosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegllnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 9, w szczegodlnosci przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy
niz okre$lony w ust. 9 pkt 2),

2) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 12.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza

sie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca/dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia umowy (uwzgledniajac  zastrzezenia Zamawiajagcego do  projektu  umowy

0 podwykonawstwo — jezeli dotyczy).

Zamawiajacy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 14, zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy/

dalszemu podwykonawcy sprzeciw w formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia. W przypadku,
gdy Zamawiajagcy w Ww. terminie nie zgtosi na piSmie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ ja za zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca/dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50 000,00 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przediozone;

umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 2), Zamawiajacy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty

dorgczenia Wykonawcy tego wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-20 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca/dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy

(np. pelnomocnictwo), o ile nie wynika ono z odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, badz

inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
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potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania umowy, jednak nie pdzniej niz na 3
dni robocze, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow i 0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej,
w terminie 3 dni roboczych od powzigcia informacji 0 zmianie danych, o kazdej zmianie danych
dotyczacych podwykonawcdw, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow, z ktorymi w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajacy zazada od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy, podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub usunie takiego podwykonawce/dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca/dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego  wykonania powierzonych  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy — robot
budowlanych, dostaw, uslug czy tez dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca/dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
podwykonawce/dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

* jezeli dotyczy

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§19.

1. Wykonawca jest zobowiazany, przez caly okres trwania niniejszej umowy, do zatrudnienia

na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci na terenie budowy polegajace
na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 tj.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan przy realizacji przedmiotu umowy, z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Wymaog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikoéw
robot branzowych oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
jak rowniez dostawcodw materiatdw budowlanych oraz urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest w stosunku do osob, o ktorych mowa w ust. 1, $cisle przestrzegac
spotecznych przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, szczegdlnie norm dotyczacych
czasu pracy i1 obowigzku odprowadzania sktadek na ubezpieczenie spoteczne.

Wykonawca wraz z Wykazem, o ktorym mowa w § 10 ust. 5, zlozy o$wiadczenie, Ze osoby,
ktorych nazwiska znajduja si¢ w Wykazie pod okreslonymi pozycjami, a ktore beda wykonywaé
czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1, sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy
o pracg. Zamawiajacy wymaga, aby wynagrodzenie za pracg osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace nie bylo nizsze od obowigzujacej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
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wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 5 dni

roboczych, ztozy¢ dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ przez Wykonawce, tj. w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy 0 prac¢ osob, wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

2) poswiadczong przez Wykonawce lub podwykonawce/dalszego podwykonawce za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegbdlnos$ci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o praceg, zakres obowiazkoéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce/dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce/
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob, o ktorym mowa w pkt 2).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce

lub podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, jezeli

stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do okolicznosci,

ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowe dokumenty.

. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 1 ust. 5 pkt 1) winno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie

podmiotu sktadajacego o$wiadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy), dat¢ zlozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie okreslonym w ust. 1

zatrudnione sg przez Wykonawce lub podwykonawce/dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy i wymiaru etatu,
daty zawarcia umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

. Niewypelnienie obowigzku, wynikajacego z ust. 3 i/lub ust. 5 bedzie traktowane jako

niewypelienie obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1

na podstawie umowy o pracg i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20.
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. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczaltowego (catkowitego) brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 w kwocie:
................... zt (stownie: .......cccceeeeeeeenene. ZEOtych) W OTMIE: (oo

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu n1ewyk0nan1a

lub nienalezytego wykonania umowy.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
Zamoéwienie bedzie uznane za nalezycie wykonane przez podpisanie przez komisj¢ odbiorowa
Zamawiajacego i Wykonawcy koncowego protokotu odbioru;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zmiany terminu (wydluzenia) wykonania umowy, wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno obejmowac¢ caty okres jej realizacji. W przypadku wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepieni¢znej lub jego zmiany z formy
pienieznej na forme¢ niepienigzna, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania dokumentu, stanowigcego zabezpieczenie lub dostarczenia nowego dokumentu
gwarancji obejmujacego zmieniony termin wykonania umowy w dniu podpisania aneksu,
pod rygorem potracenia wymaganej kwoty z najblizszej faktury.

KARY UMOWNE
§21.

. Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowna w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstgpi od wykonywania umowy w catoséci lub czesci
z whasnej winy lub woli w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu
gwarancji
i rekojmi do prac dotychczas wykonanych;

2) rozwigzania umowy w trybie § 23 ust. 2 w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi do prac dotychczas wykonanych;

3) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

4) zwloki w realizacji pozostatych robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
— w wysokosci 0,5% wartosci niezrealizowanych robot za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wiecej niz 30% wynagrodzenia ryczattowego brutt okreslonego w § 5 ust. 1;

5) niedostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,04% wynagrodzenia ryczattowego brutt okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

6) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego, w terminie okreslonym w § 9 ust. 1,
w wysokosci 0,04% wynagrodzenia ryczattowego brutt okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

7) zwloki w usunigciu wad robot budowlanych stwierdzonych przy odbiorze robot
lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich usunigcia;
Za wady bedg uwazane wszelkie niezgodno$ci z Polskimi Normami, specyfikacjami
technicznymi, dokumentacja projektowa, prawem budowlanym oraz aktualng wiedza
technicznag;
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wykonywania robot przez niezidentyfikowanych pracownikow Wykonawcy/podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy, nieprzedstawionych w wykazie przekazanym Zamawiajacego
stosownie do wymogu okreslonego w § 10 ust. 5 w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 5ust. 1;

wykonywania czynnos$ci zastrzezonych dla oséb wyszczegdlnionych w § 11 ust. 1 i/lub ust. 2
przez inng osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

nieprzedtuzenia terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenia
odpowiedniej polisy lub przedtuzenia polisy niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 17,
lub niedostarczenia dokumentéow potwierdzajacych uiszczenie skladki za ubezpieczenie
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

braku powiadomienia Zamawiajacego, o kazdej utracie mocy wymaganego ubezpieczenia
lub zmianie jego warunkow badz niezapewnienie ciaglosci ubezpieczenia przez Wykonawce
przez okres trwania umowy — w wysokosci 1 500,00 zi, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

gdy przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna z projektem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca/dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowsg -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okre$lonego w § 5 ust. 1;

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwloki
za kazdy stwierdzony przypadek, jednak nie wiecej niz 30% wynagrodzenia ryczalttowego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 18
ust. 9 pkt 2) w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 5000,00 zt za kazdy zaistnialy przypadek, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1;

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5000,00 zt za kazdy zaistnialy przypadek, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1;

braku wypelnienia obowigzku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie umowy
0 prace osob, ktorych wymog ten dotyczy i/lub przedkladania wymaganych informacji
i/lub dokumentow w zakresie spetniania ww. wymagan — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

nieprzedtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub nieztozenia nowego dokumentu, o ktorym mowa w § 20 ust. 4 — w wysokosci 200,00 zi
za kazdy dzien zwtoki;

wykonania rob6t zamiennych bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;
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22) braku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych - w wysokosci 2 000,00 zt, jednak nie wigcej
niz 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

23) przerwy w realizacji umowy wyniktej z braku Kierownika budowy lub Kierownikéw robot
branzowych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien przerwy, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1;

24) kazdego naruszenia zasad BHP w wysokosci 500,00 zi, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

25) kazdego naruszenia przepisow ochrony srodowiska w wysokosci 1 000,00 zi, jednak nie
wigcej niz 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

26) niewykonania przegladéw gwarancyjnych (w tym przegladu pogwarancyjnego) wykonanych
robot budowlanych w wysokosci 500,00 zt za kazdy niewykonany przeglad.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia

ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Kary umowne ze wszystkich tytuldéw podlegaja

sumowaniu.

. Wymagalno$¢ zaptaty kary nastepuje w terminie 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy dokumentu

okreslajacego wierzytelno§¢é. Niezaptacenie kary w terminie, upowaznia Zamawiajacego

do potracenia jej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze potraci¢ przystugujace mu wierzytelnosci z tytulu kar umownych

z wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu naleznego mu wynagrodzenia, cho¢by wierzytelnosci te

nie byly jeszcze wymagalne. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych

z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

. W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy

kwote kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen uzupehiajacych.

. Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w przypadku nieusuni¢cia wad

w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole odbioru, protokotach zgtoszenia wad

lub z przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo usunigcia wad na koszt

Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

. Wykonawca obciazy Zamawiajacego karg umowna w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w terminie okres§lonym w § 3 ust. 2 i/lub dziennika
budowy/dziennika robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwloki;

2) zwloki w przystgpieniu przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych w terminie
okreslonym w § 12 ust. 3 pkt 6) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.

ZMIANA UMOWY
§ 22.

. Wszelkie zmiany umowy, z zastrzezeniem zmian, o ktorych mowa w ust. 5, wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczno$ci wprowadzenia zmiany,

zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w nizej przedstawionym zakresie:

1) zmiany przedmiotu umowy, w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego
przez Wykonawce sprzetu (urzadzenia, elementu itp.), jezeli Wykonawca, pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, nie mogt uzyskacé takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca musi wykaza¢, iz dotozyt nalezytej starannosci, aby uzyskac
od producenta informacje odnosnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego
przez siebie sprzetu i zaoferowa¢ w zamian przedmiot umowy o nie nizszych parametrach
technicznych i funkcjonalnosci, kompatybilny ze sprzetem (urzadzeniem, elementem)
Zamawiajacego w zakresie opisu przedmiotu umowy W stosunku do specyfikacji technicznej
przedmiotu zamowienia zaoferowanego w ofercie;

2) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) polegajace na jego zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczattowego wylgczone zostang kwoty
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odpowiadajace kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytutu
ustalone zostanie na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowania zamiennych robét i/lub materiatow —
moze to nastagpi¢ po uprzednim wylaczeniu z wynagrodzenia ryczaltowego kwoty
odpowiadajacej kosztom materiatow, ktore beda zamienne lub zaniechane na podstawie
kosztorysu robot niewykonanych, sporzadzonego przez Wykonawce, uzgodnionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego zgodnie z § 7,

€) zmian wynikajacych ze zmian w prawie wlasciwym dla podatkéw i cel, ktore podwyzsza
lub obnizg cen¢ przedmiotu umowy, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bgda miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem wynagrodzenia ryczattowego
brutto przedmiotu umowy; wynagrodzenie netto nie moze by¢é wyzsze od wynagrodzenia
netto wskazanego w § 5 ust. 1;

zmiany terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, nie wigcej niz o czas trwania tych

okolicznosci, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian (na wniosek Zamawiajacego) dokumentacji projektowej niezbednych
do prawidlowej realizacji robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) w przypadku odmowy wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,
ktérym
to opOznieniom Wykonawca nie mogt zapobiec, i/lub niewydania w przewidzianym
przepisami prawa terminie wymaganych decyzji pomimo wystgpienia Wykonawcy
w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynnosci,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych nieprzewidzianych robot
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
wykraczajgcych poza zakres umowy a kolidujgcych z realizacjg niniejszego zamowienia
oraz udzielenia zaméwien dodatkowych Ilub uzupetniajacych, ktore sa konieczne
do wykonania, a ich rodzaj nie miesci si¢ w ustawowej regulacji wynikajacej z przepisow
ustawy Pzp, ktore wstrzymaja lub op6znig realizacj¢ przedmiotu umowy,

d) przedtuzenie terminu realizacji umowy 0 czas wstrzymania robot przez Zamawiajacego
ze wzgledu na wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacjg¢ robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w normach lub przepisach technicznych, a majacych
wplyw na jako$¢ robot, do czasu ich ustapienia,

Podstawg przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy jest zgloszenie przerwania robot

budowlanych przez Wykonawce w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny

ich wstrzymania, potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.

Przedluzenie terminu wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Podstawa sporzadzenia aneksu

do umowy bedzie wniosek Wykonawcy, w ktorym Zamawiajacy potwierdzi okres wstrzymania

robdt na podstawie okoliczno$ci opisanych w ww. pkt 3). Wstrzymanie robot moze dotyczy¢
catosci lub ich czeséci. Sporzadzenie aneksu w zakresie zmiany terminu skutkowac bedzie
koniecznoscia zaktualizowania harmonogramu z uwzglednieniem nowego terminu realizacji
robot dla ktoérego wymagane bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego. Termin wykonania
przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie robot badz

o mozliwy do przewidzenia termin, w ktorym trwa¢ bedzie wstrzymanie robot. Przy czym

termin mozliwy do przewidzenia ulega skroceniu do dnia nastepujacego po dniu ustgpienia

przyczyny wstrzymania robot.

zmiany umowy w szczegolnosci w zakresie zmiany terminu wykonania umowy lub jej czgsci,

czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej czgéci, zmiany sposobu wykonania

zamoOwienia, zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajace jej zmiany
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wynagrodzenia, na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony w terminie do 30 dni od zaistnienia

okolicznosci zwigzanych z trwaniem stanu zagrozenia epidemicznego, wystapieniem epidemii

lub pandemii (o ile Wykonawca wykaze, Ze okolicznosSci te majg wplyw na sposob
realizacji/koszty wykonania przez niego zamowienia i wskaze w jaki sposob);

5) zmiany w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan w dokumentacji projektowej
bez zmiany wynagrodzenia, przy wystapieniu co najmniej jednej z nizej wymienionych
przestanek:

a) celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych,

b) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory dokumentacje przygotowywano,

c) wynikajacej ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie
przewidzianych w niej rozwigzan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatdow i/lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

e) w celu zwickszenia bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotu umowy;

6) zmiany podwykonawcy, zmiany zakresu podwykonawstwa lub rezygnacji z podwykonawcy,
przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy;

7) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa, powodujacych koniecznos¢ dokonania zmian
W umowie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majacych wptyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej, lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajgcego skutkujacej
brakiem mozliwosci realizacji przedmiotu umowy;

2) powstania nadzwyczajnych okolicznosci bedacych ,.sita wyzsza”, grozacych razaca strata,
ktorych Strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy. Jako ,sil¢ wyzsza” rozumie si¢
wydarzenia i okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

3) powstania nadzwyczajnych okoliczno$ci nie bedacych ,,sitg wyzsza”, grozacych razaca strata,
ktorych Strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy.

4. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy

i za zgoda obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy.

5. Nie stanowig zmiany umowy zmiany dotyczace:

1) wykazu osob, o ktorym mowa w § 10,

2) zakresu rzeczowego prac wykonywanych przez podwykonawcow,

3) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

4) danych teleadresowych,

5) danych rejestrowych,

6) formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY/ROZWIAZANIE UMOWY
§ 23.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci umowy.

2) gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
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3) wydania nakazu zajecia istotnej czeSci majatku Wykonawcy, majacej wplyw na realizacje
przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo rozwigzania umowy W terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej rozwiazanie, jezeli:

1) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie zgltoszonym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

3) Wykonawca z wlasnej winy przerwat samowolnie wykonanie robdt budowlanych, za$ przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

4) Wykonawca zaniedbuje obowiazki wynikajace z niniejszej umowy lub wypehia je w sposob
nienalezyty,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi, a takze
W sposOb grozacy zniszczeniem mienia,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa
bez akceptacji Inspektora/-6w nadzoru i nie przystepuje do wiasciwego wykonania robot oraz
nie dokonuje ich naprawy w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zmawiajacego,

8) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

9) Wykonawca stosuje materialy, urzadzenia, systemy itp. bez dopuszczenia przez
Zamawiajacego, w tym réwniez stosuje rozwigzania zamienne bez zgody Zamawiajacego,

10) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji haleznosci z umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

11) zaistnieje konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 6 ust. 10 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy/rozwigzaniem umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W § 14 umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku
o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza
14 dni,

2) zwloka Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia dla Wykonawcy przekracza 60 dni
(z wylaczeniem dotyczacym wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow).

. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
0 okolicznosciach wymienionych w ust. 5.

. Odstgpienie od umowy/rozwigzanie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych
i faktycznych odstapienia/rozwigzania.

. W przypadku odstapienia/rozwigzania umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia/rozwigzania. W przypadku
odstapienia/rozwigzania 0d umowy strony zobowiazane sa do nastgpujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, po ktorej lezy
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przyczyna odstgpienia od umowy. Wyliczenie wartosci robot zabezpieczajacych zostanie
dokonane na zasadach sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow 1 urzadzen, ktéorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowiazany pokry¢ koszt materialdw i urzadzen oraz je przejac. Wyliczenie
warto$ci materialow i urzadzen zostanie dokonane na podstawie cen tych urzadzen i materiatow
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
1 konstrukcje stanowigce jego wlasno$c.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia/rozwigzania Umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

7) Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem/rozwiagzaniem umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia/rozwigzania.

Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od wykonania czynno$ci okreslonych w ust. 8, Zamawiajacy

dokonuje tych czynnosci jednostronnie powiadamiajac Wykonawcg o terminie tych czynnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia/rozwigzania na podstawie protokolu inwentaryzacji pomniejszone 0 ewentualne

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych, rekojmi i gwarancji lub innych roszczen
odszkodowawczych.

POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE
§ 24.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez siebie szkody
osobiste i majgtkowe wobec oséb trzecich, ktore moga powstaé w zwigzku z wykonywaniem
tej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich dotyczacych Zamawiajacego
danych i informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem tej umowy, bez wzgledu na sposob
i forme ich przekazania.
Obowigzku zachowania poufnosci nie stosuje si¢ do danych i informacji:
1) dostepnych publicznie,
2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnos$ci,
3) ktore w momencie ich przekazania przez Zamawiajacego byly juz znane Wykonawcy
bez obowigzku zachowania poufnosci,
4) w stosunku do ktorych Wykonawca uzyskat pisemng zgode¢ Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902 t.j.), ktora podlega udostgpnieniu W trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem
informacji stanowiacych tajemnicg¢ przedsigbiorstwa.
Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 3, zawartych
w tej umowie danych go dotyczacych, w zakresie obejmujagcym imiona i nazwiska osob
realizujacych przedmiot zamowienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25.%

W stosunkach pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca na tle realizacji przedmiotu umowy wspdlnie
(konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowigzujg zasady:
1) solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za cato$é podjetych

w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie
od procentowego lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamoéwienia,
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2) reprezentacji jednego z Wykonawcow (uczestnikow konsorcjum — lidera) ze skutkiem
dla pozostatych, rozumianej jako wytaczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania

dokumentow i o§wiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.
* jezeli dotyczy
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§ 26.

Realizacja tej umowy nie wiaze si¢ z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
ktérych administratorem jest RCKiK w Biatymstoku.

§ 27.

1. Umowg uwaza si¢ za zawartg po podpisaniu jej przez obie Strony.

2. W sprawach nie uregulowanych tg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:
Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz Prawo zamdwien publicznych.

3. W przypadku, gdy ktorekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie Si¢ nieskuteczne,
nie ma to wptywu na skuteczno$¢ pozostatych jej postanowien. W takim przypadku strony
zobowiazuja si¢ zastapi¢ nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, ktore w swej tresci
najbardziej beda odpowiada¢ zamierzonym celom umowy. Dotyczy to rdéwniez sytuacji,
gdy w umowie ujawni si¢ luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaze si¢ niewykonalne.

4. Spory mogace wyniknaé na tle wykonania umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu wiasciwym
rzeczowo sagdom powszechnym w Biatymstoku.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

2) Zatacznik nr 1A — Opis wybranych elementow przedmiotu zamowienia

3) Zatacznik nr 2 — Wykaz czesci zamowienia powierzonego podwykonawcom

4) Zakacznik nr 3 — Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy dot. ptatnosci
wynagrodzenia (Wzor)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 2
do Umowy nr .......
z dnia ............

Wykaz czes$ci zaméwienia
powierzonego podwykonawcom

L.p. | Rodzaj zaméwienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawce
1.
2.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 3
do Umowy nr .......
z dnia ............
Wykonawca:

pelna nazwa, adres, NIP

Podwykonawca:

petna nazwa, adres, NIP

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bialymstoku

ul. M. Sklodowskiej — Curie 23
15-950 Bialystok

Dotyczy: inwestycji pn. ,,Przebudowa czeSci pomieszczen w budynku RCKiK w Biatymstoku”, znak
postepowania: ZP/TP-25/22

Oswiadczenie podwykonawcy

W zwiazku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nr ....................... zdnia ...l
za *roboty prowadzone / *dostawy / *ustugi zrealizowane w okresie ..................... SRR ,
o$wiadczam, iz zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo nr ................... z dnia
................... , w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji wykonywatem w ww. okresie, jako
podwykonawca nastepujace:
*zakresy robot:
L

.................................... - obmiar robot ....................
2

.................................... - obmiar robot ..ol
O PPN

.................................... - obmiar robot ...
HAOStAWY / US UgI: L. o e
Za ww. *roboty / *dostawy / *ustugi otrzymatem od Wykonawcy w dniu ............ wynagrodzenie
W kwocie brutto: ..............ooieiiill. zt (stownie: ...l zh), netto: ............ zk.

Jednocze$nie oswiadczam, ze zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzglegdem Zamawiajgcego
i Wykonawcy, a takze o$wiadczam, ze nie wykonywatem jakichkolwiek innych *robét / *dostaw /
*ustug przy realizacji rzeczonej inwestycji.

* niepotrzebne skresli¢

/miejscowos¢ i data/
czytelny podpis lub podpis wraz z pieczatka osoby/osob
upowaznionej/-ych do reprezentowania podwykonawcy
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